



**אגף הנדסה**

י" ניסן תשע"ז 06.04.17

**מענה לשאלות הבהרה**

**מכרז 17/2017 פיתוח שביל אופניים וטיילת 562 לצורן**

**כל המסמכים נמצאים באתר המועצה בקישור**

**<http://www.kadima-zoran.muni.il/FileDownloads/?nodeId=1153>**

עמוד/ נספח	סעיף	שאלה	הבהרה
		פרוטוקל סיור קבלנים	נמצא באתר המועצה תחת לשונית מכרז 17/2017
4	4.5 א	תנאים מוקדמים ערך פרויקטים וכמות	הבהרה : המציע בעל ניסיון קודם מוכח, שבמהלך השנים 2012 עד 2016 בצע עבודות פיתוח של מוסדות ו/או מבני ציבור, כקבלן ראשי, של 3 פרויקטים לפחות, בהיקף של 5 מלשי"ח כל אחד.
10	11.3	הבהרה לגבי משך ביצוע הבדל בין מפרט לחוזה	משך הביצוע 6 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה מסמך מתוקן לסעיף הנ"ל מפורסם באתר המועצה תחת לשונית מכרז 17/2017
23		נספח ג' נוסח דוגמת ערבות מכרז	ערבות למכרז 150,000 ₪ במקום 3,000,000 ₪. מסמך מתוקן לנספח הנ"ל מפורסם באתר המועצה תחת לשונית מכרז 17/2017

ערך : חגי לוי מחלקת הנדסה

# יצחק שפירא הנדסה וניהול בע"מ

פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

משרד : אזור תעשייה אבן יהודה השיזת 25 טל: 09-7961846 פקס : 09-7967778

כתבות למשלוח דואר : מושב עין ורד 40696 ת.ד 154

E-MAIL office@shapiraeng.com

02/04/2017

לכבוד

משתתפי סיור הקבלנים למכרז

**בפקס**

א.ג.נ.,

## הנדון: פרטיכל סיור קבלנים – קדימה צורן

שביל אופנים ומדרכה כביש 562

בתאריך **30.03.2017** בשעה **11:30** התקיים סיור הקבלנים בנושא שביל אופנים ומדרכה כביש 562 קדימה צורן, אשר פורסם על ידי מועצה מקומית קדימה צורן בע"מ (להלן: "החברה"). מטעם החברה נכת במסגרת סיור הקבלנים הייה: : חגי לוי – סגן מהנדס המועצה, אריה לבנטון – חברת אלתן – מתכנן כבישים, חיים אורלן – מתכנן חשמל ואיציק שפירא - מנהל הפרויקט.

מצי"ב לפרטיכל זה רשימת הקבלנים, אשר השתתפו בסיור הקבלנים.

סיור הקבלנים התקיים, ובמסגרתו הוצג הפרויקט נשוא המכרז, וכן ניתנו הבהרות ודגשים ביחס לשאלות ובקשות, שעלו מאת המשתתפים במסגרת סיור הקבלנים, וזאת כמפורט להלן:

### 1. תיאור הפרויקט

ביצוע שביל אופנים ומדרכה מכיכר הפסלים צורן עד התחברות לכיכר נתיבי ישראל 562 כולל עבודות עפר, סלילה, ריצופים, תאורה, ניקוז, תשתיות בזק, גינון והשקיה כמפורט בתכניות ובכתבי הכמויות.

### 2. נמסר לקבלנים :

- 2.1 כאמור כל הסדרי התנועה בזמן ביצוע כולל שוטרים בשכר, מעקות, נצנצים וכו' באחריות הקבלן וכלולים בסעיפי החוזה ובאישור הרשויות המתאימות.
- 2.2 צוין כי לא כל סכום תקציב הפרויקט עומד ברשות המועצה, המועצה אמורה לקבל יתרת התקציב ממשרדי הממשלה.
3. ניתן הסבר של המתכנן אריה לבנטון על הפרויקט כולל הנחיות לביצוע.
4. ניתן הסבר מתכנן החשמל חיים אורלן על עבודות החשמל – תאורה כולל העתקת קו בזק קיים (לא כולל כבילה) – יש לתאם פיקוח בזק בזמן הביצוע – באחריות הקבלן וכלול במחירי החוזה ..

### 5. עבודות חשמל כוללות :

- 5.1 פירוק מערכת תאורה קיימת כולל עמודי וגופי תאורה ומסירתם לרשות המועצה.
- 5.2 ביצוע תאורה זמנית מתאימה על פי החוק.
- 5.3 ביצוע מערכת תאורה סופית על פי תכניות יועץ החשמל ובאישור המועצה.

6. כל חומר המכרז כולל חוזה, מפרטים, תכניות וכו' – נמצאים באתר המועצה כולל תנאי סף וסכום לרכישת המכרז.
7. שאלות להבהרה שי להעביר למנהל הפרויקט כאשר ינתנו תשובות לכל המאוחר עד לתאריך 09.04.2017.
8. מסירת מעטפות המכרזים כמפורט באתר המועצה.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לצרפו למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום בחתימת ידו ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמך – מעטפה ללא המסמך הנ"ל חתום לא תיבדק.

בכבוד רב,

יצחק שפירא, מנהל הפרויקט

רשימת המשתתפים במסגרת סיור הקבלנים

מס'	שם הקבלן
.1	סילס הנדסה
.2	י.ק.ר בראשי
.3	אחים פרטוש
.4	י.לרר הנדסה
.5	חן חבושה יעקב בע"מ
.6	א.ס מוראד
.7	שפיר הנדסה ייזום ותעשיות
.8	אולניק בע"מ
.9	בני וצביקה
.10	מיד הנדסה ופיתוח בע"מ
.11	אברות תעשיות
.12	
.13	
.14	
.15	
.16	
.17	