



י' ניסן תשע"ז 06.04.17

מענה לשאלות הבהרה**מכרז 2017/17 פיתוח שביל אופניים וטיילת 562 לצורן****בכל המסמכים נמצאים באתר המועצה בקישור****<http://www.kadima-zoran.muni.il/FileDownloads/?nodeId=1153>**

הבהרה	שאלת	סעיף	עמוד/ מספר
נמצא באתר המועצה תחת לשונית מכרז 17/2017	פרוטוקול סיור קבלנים		
הבהרה : המציע בעל ניסיון קודם מוכח, שבמהלך השנים 2012 עד 2016 בצע עבודות פיתוח של מוסדות ואו מבני ציבור, כובלן ראשי, של 3 פרויקטים פחות, בהיקף של 5 מיליון כל אחד .	תנאים מוקדמים ערך פרויקטיבים וכמות הבנייה לגבי משך ביצוע הבדל בין מפרט ל חוזה	4.5 4	
משך הביצוע 6 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה מסמך מתוקן לסייע הניל מפורסם באתר המועצה תחת לשונית מכרז 17/2017	הבהרה לגבי משך ביצוע הבדל בין מפרט ל חוזה	11.3 10	
ערבות למכרז 150,000 ל"ג במקומות 3,000,000 ל"ג. מסמך מתוקן לנספח הניל מפורסם באתר המועצה תחת לשונית מכרז 17/2017	נספח ג' נספח דוגמת ערבות מכרז		23

ערך : חגי לוי מחלקת הנדסה

יצחק שפירא הגדרה וניהול בע"מ

פיקוח וניהול פרויקטים בהגדרה אוצרית

משרד : אוצר תעשייה אבן יהודה השיזף 25 טל: 09-7961846 פקס : 09-7967778

כתובת לשלוח דואר : מושב עין ורד 40696 ח.ד 154

E-MAIL office@shapiraeng.com

02/04/2017

לכבוד

משתתפי סיור הקבלנים למכרו

בפקס

א.ג.ג.,

הណון : פרטיכל סיור קבלנים – קידימה צורן

שביל אופניים ומדרכה כביש 562

בתאריך **30.03.2017** בשעה **11:30** התקיים סיור הקבלנים בנושא שביל אופניים ומדרכה כביש 562 קידימה צורן, אשר פורסם על ידי מועצה מקומית קידימה צורן בע"מ (להלן : "החברה"). מטעם החברה נכח במסגרת סיור הקבלנים ה"ה" : **חגי לוי – סגן המהנדס המൂצעה, אריה לבנטו – חברת אלטנו – מתכנן כבישים, חיים אורלו – מתכנן חשמל ואיציק שפירא – מנהל הפרויקט.** מצ"ב לפרטיכל זה רשות הקבלנים, אשר השתתפו בסיור הקבלנים.

סיור הקבלנים התקיים , ובמסגרתו הוצג הפרויקט נשוא המכزو, וכן ניתנו הברחות ודוגמים ביחס לשאלות ובקשות, שעלו מאת המשתתפים במסגרת סיור הקבלנים, וזאת כמפורט להלן :

1. תיאור הפרויקט

ביצוע שביל אופניים ומדרכה מכיר הפסלים צורן עד התחרויות לכינר נתיבי ישראל 562 כולל עבודות עפר, סלילה, ריצופים, תאורה, ניקוז, תשתיות בזק, גינון והשקייה כמפורט בתכניות ובכתביו הכספיות .

2. נספח לקבלנים :

2.1 כמפורט כל הסדרי התנועה בזמן ביצוע כולל שוטרים בשכר, מעקות, נצנצים וכו' באחריות הקובלן וככלולים בסעיפים החוצה ובאישור הרשות המתאימים .

2.2 צוין כי לא כל סכום תקציב הפרויקט עומד ברשות המועצה, המועצה אמורה לקבל יתרות התקציב ממשרדי הממשלה .

3. ניתן הסבר של המתכנן אריה לבנטו על הפרויקט כולל הנחיות לביצוע .

4. ניתן הסבר מתכנן החשמל חיים אורלו על עבודות החשמל – תאורה כולל העתקת קו בזק קיימים (לא כולל כבילה) – יש לתאם פיקוח בזק בזמן הביצוע – באחריות הקובלן וכלול במחירים החוצה ..

5. עבודות חשמל כוללות :

5.1 פירוק מערכת תאורה קיימת כולל עמודי וגופי תאורה ומטירתם לרשות המועצה .

5.2 ביצוע תאורה זמנית מתאימה על פי החוק .

5.3 ביצוע מערכת תאורה סופית על פי תכניות יושך החשמל ובאישור המועצה .

6. כל חומר המכרז כולל חזזה , מפרטים , תכניות וכו' – נמצאים באתר המועצה כולל תנאי סוף וסכום לרכישת המכרז.
7. שאלות לחברה שי להעביר למנהל הפרויקט כאשר ינתנו תשובה לכל המאוחר עד לתאריך 09.04.2017 .
8. מסירת מעטפות המכרזים כמפורט באתר המועצה .

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממשמעי המכרז. על המציע לצרפו למשמעי המכרז, כאשר הוא חתום בחותמת ידו ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמן – מעטפה לא במסמן הנ"ל חתום לא תיבדק.

בכבוד רב,

יצחק שפירא , מנהל הפרויקט

רשימת המשתתפים במסגרת סיור הקבלנים

מספר	שם הקובלן
.1	סילס הנדסה
.2	י.ק.ר בראשי
.3	אחים פרטוש
.4	ילרר הנדסה
.5	חן תבושה יעקב בע"מ
.6	א.ס מורהד
.7	שפיר הנדסה ייזום ותעשייה
.8	אולניך בע"מ
.9	בני וצביבקה
.10	מיד הנדסה ופיתוח בע"מ
.11	אברות תעשיות
.12	
.13	
.14	
.15	
.16	
.17	

- 11.1 הרשות בידי המועצה למסור את ביצוע העבודות, כולל או חלון, על פי שיקול דעתה המוחלט, בכל מועד לאחר קביעת הקבלן הזוכה במכרז ולא כל שינוי בתנאי המכרז.
- 11.2 הזוכה יתחיל ביצוע העבודות שיימסרו לו לא יותר מ-7 (שבוע) ימי עבודה מיום שיינטנו לו הזמנת עבודה חותמה ו/או צו התחלה עבודה - ולאחר שתiams עם המועצה ו/או מי מטעמה מועד לקבלת אתרי ביצוע העבודות.
- 11.3 על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות נשוא מכraz זה ואשר יימסרו לו לביצוע על פי הזמנת עבודה חותמה כדין מאות המועצה ו/או על פי צו התחלה עבודה, לפי העניין, ולמוסרן למועצה תוך מס' מילוי כפי שיקבע לגבי כל הזמנת עבודה ו/או צו התחלה עבודה על פי קביעת מהנדס המועצה - וזאת החל ממועד שבו המזאה לו המועצה את הזמנת העבודה החותמה ו/או צו התחלה העבודה.
משך הביצוע של כל העבודה 6 (שישה) חודשים ממועד צו התחלה עבודה ראשוני.
- 11.4 על אף כל האמור דלעיל ולהלן במכרז זה ובנוסף לו, מובהר בזאת מפורשת כי הקבלן לא יתחיל בכל עבודה טרם קיבל הזמנת עבודה חותמה על ידי מורי החתימה במועצה. מודגש כי העבודות תבוצענה בגובה הזמינות העבודה החותומות בלבד. מובהר כי במועד פרסום המכraz עומד לרשות המועצה סך של כ- 1.4 מלש"ח וכי המשך ביצוע העבודות יותנה בקבالت הרשות ממשרד התכנורה ולפיקח התcheinבות המועצה לביצוע בחוזה תוגבל לסקום שיעמוד לרשותה.
- 11.5 ביצוע הקבלן עבודות מעבר לגובה סכום שנקבע בהזמנת העבודה, לא תהיה חייבות המועצה בתשלומים בלבד תמורה בגין ביצוע עבודות כאמור.
- 11.6 בכל מקרה, הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בעבודה כלשהו ולקבל את אתרי העבודה לפני שימצא למועצה את אישור קיומם הביטוחים וכן הערות הבנקאית לגבי החוזה - והשלמת בדיקת התאמתם על ידי מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו, כאמור בסעיף 10 לעיל. אי-תחילת ביצוע עבודה עקב הייעדר אישור קיומם הביטוחים או ערבות מתאימים כאמור לא תקופת הביצוע.
- 11.7 במקרה של פיגור במסירת העבודות למועצה, ישם הקבלן פיצוי מוסכם וקבע מראש בסך 5,000 ש"ח (חמשת אלפי שקלים חדשים) לכל יום פיגור - זאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע כל סעיף אחר או נוסף. הפיוצי הנ"ל יהיה צמוד למדד הבסיס כאמור בסעיף 11.10 להלן.
- 11.8 מובהר בזאת כי מזג האוויר ומי גשם לא ישפיעו ולא ישנו את מועד מסירת העבודות.
- 11.9 הזוכה ימציא למועצה ערבות של בנק בגובה 10 מסכום הצעתו במכraz לכל העבודות - באופן שתקופת תוקפה של הערבות תהא לפחות 90 (תשעים) יום לאחר תום תקופת החוזה, ותווך - לפי הצורך - בהתאם לדרישת המועצה. הערבות תהיה צמודה למדד כאמור בסעיף 5 לעיל. הערבות הנ"ל (להלן: "הערבות הביטוחית") תשמש כבוחן לקיום התcheinבות הקבלן על פי החוזה.

נספח ג' לתנאי המכרז

דוגמת ערבות למכרז

תאריך _____

שם המוסד הבנקאי _____

לכבוד

המועצה המקומית קדימה צורן

א.ג.,

הנדון: כתוב ערבות מס'

לפי בקשה _____ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 150,000 ₪ (מאה וחמשים אלף ₪) צמודים למدد מחירי תשומות הבניה, להבטחת מילוי נכוון ומדויק של תנאי המכרז והחוזה לביצוע לביצוע עבוזות פיתוח המשך טילת ושביל אופניים מ-562 לצורן,
מכרז מס' 2017 / 17, לרבות בתקופת בדק, על ידי _____ (שם המציע).
הסכום הנ"ל צמוד למدد מחירי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

1. מدد הבסיס יהיה מدد של חודש 2/2017 שפורסם ביום 15/3/2017 שהוא _____ נקודות.

2. המدد החדש יהיה מدد אשר יתפרנס על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישתכם בכתב כל סכום עד לסכום הנ"ל, בצוירוף הפרשי הצמדה בין מدد הבסיס ובין המدد החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו - מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כל הסברים בקשר לכך.

ערבותנו זו בתוקף עד _____ ועד בכלל.

ערבותנו זו הינה ערבות בלתי-תלויה, ואנו נשלם לכם 頓 7 (שבועה) ימים ממועד דרישתכם בכתב כל סכום עד לסכום הנ"ל, בצוירוף הפרשי הצמדה בין ממד הבסיס ובין הממד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו - מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כל הסברים בקשר לכך.

אם יתברר כי הממד החדש נמוך בהשוואה לממד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקرون.

ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

הערה: נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.