

//

מועצה מקומית קדימה-צורן
רוי הרצל 1 קדימה-צורן 6092000
=====טופס בקשה להצעות מחיר (בל"ה)=====

תאריך: _____

לכבוד
ועדת רכש
מועצה מקומית קדימה-צורן

הندון: בקשה להצעת מחיר (בל"ה) עבור עבודות איטום גגות בבית ספר ניצני השרון
הגשה עד לתאריך 19/9/22 בשעה 12:00 { סיור קבלנים יתקיים ביום 19/9/15 בשעה 0:12:00 }

ההצעה זו מוגשת עבור (מחלקה / מדור) : לשכת מנכ"ל

את ההצעה יש לשלוות לא אחר מיום: 19/9/19 שעיה: 12:00

סעיף תקציבי / תביר: 1029

לבירורים נא לפנות ל- איציק שפירא 050-2620262 : offich@shapiraeng.com

סוג פריט	תמונה להמחשה/הערות	מחיר יחידה	מס' יחידות	סה"כ לפריט
מצ"ב כתוב במילוי ופרט טכני				
סה"כ לפני מע"מ				
מע"מ				
סה"כ כולל מע"מ				

הערה: אם המציע עדין לא רשום כספק בספריה המועצה, יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על ניהול ספרים וכן צילום ציק באופן שיאפשר זיהוי פרטי חשבון הבנק.

המועצה רשאית לבחור חלק מההצעה ולהעביר לספק אחר.

* מגיש ההצעה מאשר בחתיימו את פרסום הצעתו באתר המועצה.
היקף סך כל העבודה לא יעלה על 140.000 נט לא כולל מע"מ.

תנאי תשלום: שוטף + 60

שם המציע :	חתימה	
טלפון :		
דוא"ל :		
פקס :		

יש לשלווח הצעת מחיר לכתובה המיל הנוכחות בלבד : offers@kadima-zoran.muni.il
הצעה שתימסר ביגוז לאמור למחלקה וכש או למחלקה המזמין תפסל

מפרט טכני - איטום ועבודות שונות -

מועצה מקומית קדימה צורן

מסמך ג- תנאים כלליים מיוחדים

המהוות חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה

כל המפרטים הכלליים - כולל "אופני המدية והתשומות" - הם אלה שבוחצתת הוועדה המיזחצת בהתתפות משרד הבטיחון, משרד הבינוי והשיכון וצה"ל, בהוצאותם האחרונות וالمعודכנות. המפרטים הידועים בשם "הספר הכחול"

הצהרת הקבלן

בחתימתו מצהיר הקבלן כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במסמך ג', כי קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסבירים אשר ביקש לדעת, וכי יבצע את העבודה בכפיפות לדרישות המפורטות בהם

חתימת הקבלן

תאריך

מסמך ג- 1 מפרט טכני מיוחד

תאור העבודה

עבודות איטום בגנות בית ספר ניצני השרון בມועצה מקומית קדימה צורן:

1. רשימת מסמכים שמחייבים את הקבלן לפי הפירוט כדלהלן :

- א. תקנים ישראליים
- ב. דוגמאות של החומראים
- ג. תקנות בטיחות וגהיות עבודה – האחרונות שבטוקן.

2. א. על הקבלן לבקר במקום ולזודא את האפשרויות והנתאים הקשורים בעבודות השונות לפני הגשת הצעתו . עליו ללמוד את תנאי הגישה למקום , את אפשרות הכנסתת והצאת חומראים לתוך הבניין , פינוי פסולת , הכנסתת וחזצת חומראים בעבודת ידיהם ככל שיידרש בעבודה זו ולא ישולם עליהם בנפרד .

ב. על הקבלן להזוכה להמציא עם חתימת ההסכם אישור חתום ע"י חברת הביטוח עפ"י נספח "אחריות וביטוח" המצורף להסכם ומהויה חלק בלתי נפרד ממנו .

3. על הקבלן לבטח את עובדיו , תלמידים , עובדים ושבים , אין העירייה אחראית עבור כל נזק או תאונה שייגרם לעוברים ושבים או לתלמידים בזמן העבודה . כל אחריות בקשר עם זה מוטלת על הקבלן בלבד מלבד הכל על פי תנאי הביטוח ואישור החברה המבטחת המצורפים במסמכי המכרז .

4. משך הביצוע 6 (שישה) שבועות קלנדים או

יש לסייע את כל העבודות נשוא מכרז/ חוזה זה על פי לוח הזמנים שיתואם עם המזמין והנהלת בית ספר

5. שעות העבודה

על הקבלן להעסיק עובדים גם אחרי שעות העבודה הרגילות ככל שיידרש בכך לסייע את העבודה במועדה , ללא נוספת מהיר עבור סיור זה . הכל בתיאום עם הנהלת בית הספר ורשות عمل .

6. איכויות העבודה

בכל השאלות הנוגעות לטיב העבודה , לתנאים הטכניים הכלולים בתיאורי העבודה ולביצוע העבודות תכירע דעתו של מנהל הפרויקט או ב"כ . הקבלן חייב לתקן על חשבונו ולא תשולם נוסף , כל עבודה או חלק ממנו שיפסלו ע"י מנהל הפרויקט או ב"כ , בכל זמן שהוא , עד לקבלת סופית של ה"עבודות" *

7. ניקיון מקום העבודה

על הקובלן לדאוג לניקיון שטחי העבודה ופינוי הפסולת بصورة שוטפת וברמה יומיומית. אחורי גמר ביצוע העבודות, על הקובלן למסור את מקום העבודה נקי ובלוי שיירי חומרים ולכלוך. פינוי המקום יעשה על חשבו הקובלן.

8. אספקת חומרים

הקובלן מתחייב להוציא לפועל את העבודות בחומרים מעולים שיאשרו ע"י מנהל הפרויקט או ב"כ, במקורה והקובלן ישתש בשחומרים שלא יאשרו ע"י מנהל הפרויקט או ב"כ, או שלא לפי דוגמאות מאושרות על ידי היה מנהל הפרויקט או ב"כ רשאי להפסיק את העבודה ולצotta על תיקון חליק העבודה שהוזאו לפועל שלא כראוי. התיקונים יבוצעו ע"י הקובלן ועל חשבונו. כל שימוש בלוחות הזמנים כתואאה מכך יהיה באחריות הקובלן לתגבר את קצב העבודות על מנת להשלים את הפערים.

9. כמות עובדי הקובלן

הקובלן מתחייב להעסיק ביצוע העבודות עובדים בעלי רמה מקצועית מועלה לשביועות רצון המנהל הפרויקט או ב"כ. המנהל הפרויקט או ב"כ יהיה רשאי למצוות על הרחקתו של כל עובד אשר נמצא על ידם כבלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודות. הקובלן יעסיק צוות אנשים במספר כזה אשר יבטיח התקדמות העבודה בהתאם לLOT הזמנים, ולшибיעות רצון מנהל הפרויקט או ב"כ. הקובלן לא יפסיק את העבודה לא יקטין את צוות העובדים ולא יעוזב את המקום בלי שיקבל אישור בכתב לכך מנהל הפרויקט או ב"כ לקבלן בכתב.

10. לוח זמנים

הקובלן מתחייב להמציא טרם התחלה ביצוע העבודה טבלה זמינים לאישור המנהל הפרויקט או ב"כ, אשר תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

11. תיקון נזקים

בתום העבודה ינקה הקובלן את הבניין והאתר כולל פינוי כל הפסולת למקום שיורה מנהל הפרויקט, אשפה, כלי עבודה, חומרי עזר וכו'. יישור וניקוי השטחים, הכל לשביועות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט. סעיף זה חל גם על השטחים הסמוכים לאזור העבודה שעולמים להיפגע תוקן כדי ביצוע עבודות הקובלן. הפעולות הנ"ל תהיינה על אחריות ועל חשבו הקובלן.

12. שינויים בהיקף העבודה

מנהל הפרויקט או ב"כ רשאים לעשות שינויים בדרישות וסוגי העבודות, ולדרוש לבצע העבודות נוספות נוספת או לדרש לא לבצע עבודות מסוימות או חלק מהן, בכל מקרה כזה יודיע מנהל הפרויקט או ב"כ לקבלן בכתב. למזמן הזכות להקטינו או להגדיל היקף והרכבת העבודות והחוזה לפי תנאי החוזה. הכל כפוף לאישור בכתב וmorash של מהנדס רשות عمل.

13. חתימת החוזה

הקבלן ידרש לחתום על חוזה על פי הנחיות המזמין מיום זכייתו בעבודה.

14. פיקוח

מנהל הפרויקט או ב"כ רשאים לגשת מקום ביצוע העבודות בכל עת כדי לקיים פיקוח על עבודותו של הקבלן, פיקוח זה מכון להבטיח שהקבלן יקיים את החוזה במלואו בכל שלביו. מנהל הפרויקט או ב"כ אינו משחרר בשום אופן את הקבלן מהתחייבויותיו הכלולות בחוזה, ואינו מקטין את אחראיותו לטיב העבודות המבוצעות וכל דרישות הבטיחות.

15. קבלת עבודות

עם גמר העבודות יודיע הקבלן (בכתב) למנהל הפרויקט או לב"כ מנהל הפרויקט או ב"כ יבדוק את העבודות ואם ימצאו מתאימות לדרישות הביצוע יאשר קבלתן בכתב. על הקבלן להיות נוכח בעת בדיקת העבודות, אם יתגלו ליקויים כלשהם הנובעים מעבודתו של הקבלן יהיה עליו לתקן לשבעיות רצון מנהל הפרויקט או ב"כ תוך לוח זמני שיקבע ע"י מנהל הפרויקט

16. מיפה כח של הקבלן

הקבלן מתחייב שהוא עצמו או ב"כ המוסמך נמצא תמיד במקום העבודה, בהיעדרו של הקבלן עליו להודיע למנהל הפרויקט או לב"כ בכתב מי הבא למקוםו, המוסמך להיות מיפה כח לשם קבלת הוראות. מינוי מיפה כוח זה טעון מרוש מנהל הפרויקט או ב"כ.

17. התאמות המפרטים וכ כתבי הכמות

הקבלן מתחייב לבדוק אם ישנה התאמה בין הספציפיקציות לבין דרישות המציגות במפרטים עצמם, בין עצמם, ובין הוראות שתהינייה מידית פעם תוך כדי ביצוע בא כח מנהל הפרויקט. על הקבלן להודיע על כל סתירה או אי התאמה כנ"ל לפני ביצוע החלק הנדון של העבודה במקרה שלא הודיע הקבלן כנ"ל, ויתגלה איזה חלק מהעבודות הנ"ל הוצאה לפועל שלא כראוי, יהיה עליו לתקן עבודה כזו על חשבון לפי דרישת מנהל הפרויקט.

18. התקף העבודה

לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל מהמזמין /או מנהל הפרויקט רשימת עבודות לביצוע בפועל לפי הסעיפים המצוינים במפרט הטכני וכ כתבי הכמות. עבודה שתבוצע ללא אישור מוקדם המוזכר לעיל, לא תוכר ולא ישולם עבורה.

19. בנוסף לתנאי החוזה מודגש כאן שמנהל הפרויקט ידרוש מהקבלן לעורך בדיקת טיב וממות החומרים וכן טיב העבודה ע"י מעבדה מוסמכת ע"ח קבלן בהתאם לדרישות המזמין. בדיקות ייערכו לטיב המוצריים.

20. העבודה תבוצע לשביעות רצון המזמין .

21. מודגש בזאת שהכמויות המופיעות בכתב הcamיות הין משוערות ולמזמין הזכות לבצע שינויים בכמויות אלו לפי בחריתתו. הקובלן לא יהיה זכאי במקרה כזה לתוספת תשולם מעבר לתרמה גם אם השינויים בכמויות יגדלו או יקטנו ללא מגבלה (הגדלה או הקטינה של היקף העבודה).

מודגש **לקובלן למפורט :**

א. **חשבון – כתוב כמויות יוגש על פי החוזה ויכלול דפי כמויות , מחירי חוזה על פי פרקים וסעיפים .**

ב. **תנאי תשלום הרשות לניל הינס שוטף + 60 .**

ג. **על פי הנחיות הרשות אין לעבור סכום של 140,000 ₪ לא כולל מע"מ , אך חרינה לסכומים אילו יש לאשר בכתב עם הרשות .**

22.حسابות חלקיים

עם כל חשבון שהקובLEN יגיש למפקח הוא יגיש גם כתבי כמויות (מצטברים) עם סימונו הסעיפים המופיעים בחוברת המכרז .

23.עדיפות בין מסמכים לביצוע

ambilי גורע במפורט בטכני , יהיה סדר העדיפויות לביצוע כדלקמן :

א. הוראות המפקח ביום העבודה

ב. המפרטים המיוחדים

ג. פרטיים ותוכניות

ד. כתב הcamיות

ה. המפרט הכללי

24.עדיפות מסמכים לצרכי מדידה ותשולם

א. עבודות חריגות תימדדנה ותשולמנה לפי שיטות המדידה המפורטות במפרטים הכלליים ותכונות המחיררים תהיה גם היא לפי המפרט הכללי , אלא אם כן צוין במפורש אחרת המפרט המיוחד להן .

ב. בנוסף כאמור לעיל , בכל מקרה שיטת המדידה תהיה מפורטת בכתב הcamיות היא תהיה עדיפה על האמור במפרט המיוחד ו/או על האמור במפרט הכללי .

ג. התיאור בכתב הכמות הוא מקוצר ותמציתי אך המהיר כולל את כל האמור בפרטים הכלליים, המפרטים המיוחדים והתוכניות.

ד. בכל מקרה שתכלול מחיר תהיה מפורטת בכתב הכמות היא תתווסף על האמור בפרט הכללי ואו על האמור בפרט המיוחד.

ה. בכל מקרה של סטירה ואו התאמה ואו דו שמעות ואו פרוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, ייחשב סדר העדיפויות לביצוע העבודות מחד ולצרכי מדידה ותשלום מיידך, בהתאם למפורט בחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל נוסח התשנ"ו מדף 3210.

25. השתתפות בסירות הקבלניים חובה.

26. בזמן ביצוע העבודות, על הקובלן לנקט בכל האמצעים, כדי להגן על קיירות הקיימים בתוך בית הספר או על קיירות חיצוניים. במידה ויפגעו קיירות כאמור בזמן העבודה יהיה על הקובלן לשאת בעלות הכספיות לתיקון הקיירות שיפגעו העבודה הזה. עבודה זו כוללת עבודות הקובלן ולא ישולם עליה בנפרד.

27. הגנה על ריהוט, ציוד וכיו"ב

כל ההערות מהסעיף הקודם מתייחסות גם לריוחות, ציוד וכל יתר המטלטלין המצויים בית הספר בין אם הם מקובעים או ניידים.

28. הוראות בטיחות לעבודות שיש הן אש / ניצוצות/גיצים

במידה ובמסגרת עבודהו ישמש הקובלן באש גלויה ואו חיתוך בדיסק ואו השחזה לצורך עבודות שונות, מצהיר הקובלן שיקיים את כל ההוראות שלහן :

א. הקובלן יבצע הגנה על הציוד, הנמצא ברדיוס של 20 מטר ממוקם העבודה באש גלויה, חיתוך בדיסק או השחזה.

העבודה תבוצע באמצעות :

- מטפי כיבוי אש (3 ק"ג) מהסוג והכמות התואמים לעבודה המבוצעת.
- אמצעים ידניים אחרים בהתאם לנדרש.
- 2 מערכות עזרה ראשונה

ב. בנוסף לעובדים העוסקים בעבודה באש גלויה ואו חיתוך בדיסק ואו השחזה, יחזק הקובלן במקומם העבודה לפחות שני עובדים נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש ו יודא כי בזמן העבודה יימצא בראשות עובדים אלו ציוד הדורש לכיבוי.

ג. הקובלן יודיע למפקח לפני תחילת ביצוע עבודות באש גלויה ואו חיתוך בדיסק ואו השחזה ומתחייב למלא אחר הוראות המפקח.

ד הקובלן יפעל בהתאם להוראות המוחזות הבאות: יודיעו למפקח במקרה של פריצת שריפה במחירות לכיבוי אש.

למפקח הזכות להפסיק את עבוזות הקובלן בכל מקרה של אי מילוי הוראות מההוראות הניל ו/או מההוראות המפקח, ולקובLEN לא תהיה כל טענה או תביעה נגד המזמין במקרה של הפסקת עבודה כאמור.

29. הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה

על הקובלן לסייע לאתר ולבדוק אותו ואת תנאי הגישה אליו לפני בטרם יגיש את הצעתו. תשומת לב הקובלן מופנית לעובדה שאין פגוע בזמן העבודות בשום חלק של האתר. כייב יש לבצע את עבודות ההכנה השונות בשטח שמצוין לאתר ולא בתוכו.

30. שמירה

הקובLEN חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים, אם יקרה קלקל, אבידה או גניבה לבניינים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקובלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא הקובלן בכל ההפסק ושות אחראיות לא תחול על המזמין. על הקובלן לנחות באמצעות הזהירות הדורשיות.

31. שטח התארגנות

שטח התארגנות הקובלן באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שייקבע על ידי המפקח. על הקובלן לקבל מראש אישור המפקח למקומות של המתקנים השונים ולדאוג לקבלת אישור הרשוויות המוסמכות לי הנדרש.

32. גיזור

על הקובלן להקים באתר על חשבון גדרות, מחיצות וערירים סביב המגרש להפרדו משטחי הציבור ולהגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקים ולפי תקנות משרד העבודה. בגמר העבודה יפרקו כל הניל ע"י הקובלן ויישארו בעלות הקובלן. הניל לא ישולם בנפרד ועל הקובלן לכלול את החוצאות בקשר עם זה במהלך החצעה.

33. עבודות נוספות שאין להו ביתוי בחוזה

מוסכים בזאת כי במידה ויידרשו במהלך ביצוע העבודה, עבודות נוספות שאין כלולות ואין מופיעות בכתב המכניות, ישולם לקובלן מחיר בהתאם למחירון "דקל" לעבודות גדולות (לא שיפוצים) העדכני למועד הביצוע ובמקרה עם הנחה של 15%

34. פיגומים למיניהם, מתקני הרמה וציוד כלשהו

כל העבודות של שיקום הבטוניים, צבע וכיו"ב כוללות בכל מקרה את הפיגומים הנדרשים בשם ביצוע העבודות ולא ישולם עליהם בנפרד.

35. על הקובלן חלה אחריות לשמירה על כל חוקי והוראות הבטיחות והגיהות ובמיוחד על בטיחות העוברים ושבים של המשתמשים עוברים ושבים אחרים בחצר בית הספר . כל האמור לעיל באחריות הקובלן ולא תשולם על כל עבודה כזו או הקשורה אליה שום נוספת .

36. העורות כלליות

- א. כל העבודות כפופה לנאמר בפרט הכללי לעבודות בניין (האוגדן הכחול) כולל אופני המדייה , אלא אם צוין אחרת בסעיף .
- ב. כל עבודות הפירוק , החריטה , הניסור וכיו' יכולו סילוק הפסולת למקום מאשר ע"י הרשות המקומית לרבות תשומות אגרות שפיכה .
- ג. האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המזמין לשימוש חוץ , יפרקו בהירות מירבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ואחסונם בשטח האתר , במחסן שב/topics המזמין .
- ד. כל המחרירים כוללים הגנה על המערכות והאלמנטים הקיימים בזמן ביצוע העבודות (מתקיי חשמל , תקשורת , אינסטלציה , ריצוף וחיפוי , נגורות , מסגורות , חלונות , משטחים וריצופים בפיתוח , ציוד וכו') כל נזק שייגרם יהיה על חשבנות ואחריותו של הקובלן .
- ה. המחרירים יכולים עבודות בגובה במידה וידרשו כולל פיגומים תקניים ואישורים לעבודה בגובה .
- ו. כל המחרירים יכולים ניקוי שטח האתר בצורה יסודית ומוסלמת באופן שוטף ומתרميد ועד להחזרת המצב לקדמותו לפני תחילת ביצוע העבודות .
- ז. כל המחרירים יכולים ניקיטת כל אמצעי הבטיחות הדורשים במוסדות חינוך , לרבות גידור , שטח האתר למניעת כניסה תלמידים לשטח העבודות בצורה בטוחה ומוחלטת . הגידור יתאים לשימוש במוסדות חינוך לרבות אישור ממונה בטיחות מטעם הקובלן ועל חשבון הקובלן על תקינותו וסוג הגידור .
- ח. כל המחרירים יכולים עבודות בתנאים מיוחדים המתאימים לפעילויות סדרה של בית"ס לרבות מניעת רעש וഫראות כלשהן .
- ט. על עבודות החריטה , הפירוק והפינוי יבוצעו עפ"י כל המפרטים הטכניים , התוכניות , הנחיות המתכנן , היועצים , המפקח באתר והנחיות המפרט הכללי (האוגדן הכחול) ועפ"י כל החוקים והתקנים במדינת ישראל תוך תיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים .
- י. פירוק , החריטה ו/או ניסור של אלמנטי בטון כלשהם מהיבר מראש ובכתב של מנהל הפרויקט והמתכנן . העבודות הניל' יבוצעו ע"י חיתוך / ניסור האלמנט בדיסק המועד לחיתוך בטון בתוכו , תוך שמירה על יציבות המבנה והאלמנטים השונים במבנה .
- יא. בסעיפים בהם כתוב "או שוו"ע מאושר" פירוש הדבר שהקובLEN מציע שווה ערך למוצר בכתב למנהל הפרויקט ורק לאחר אישור בכתב של המפקח ניתן להזמין את המוצר . האישור לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט .
- יב. אין לבצע עבודות חריגות ו/או תוספות ללא אישור מראש ובכתב של המפקח .
- יג. עבודות חריגות (לאחר אישור) יתמכו לפוי מחירות דקל ובהנחה של 15% .
- עבודות שלא מותמכחות בדקל שיפוצים , יתמכו ע"י ניתוח מחיר של מנהל הפרויקט .

יד. המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה או סעיפים ממנה עד כדי ביטול הסעיף.

37. תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות

הקבלן ימלא בדיוקנות את הוראות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו על ידי השלטונות בקשר לביצוע העבודות ובתיוחות הפועלים. לא תאושרנה כל תביעות של הקובלן על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארצת זמן כלשהו עקב אייחור שנגרם על ידו מפני אי מילואן של התקנות הנ"ל. הקובלן חייב לדאוג על חשבונו לפי דרישת הרשויות השונות.

38. עבודות בשמורות

לצורך עמידה בלוחות הזומנים, רשאי יהיה מנהל פרויקט ואו המזמין להרות לקבלן לעבוד בעבודה בשמורות והקבלן ייערך לכך ולא תמורה נוספת.

39. אספקת מים

המים הדרושים לביצוע העבודה יסופק לקבלן מוקודת חיבור בקרבת מקום העבודה (בשטח בית"ס). החיבור החדש לחץ המים, הצנרת וכל ציוד אחר שיידרש להעברת הלחץ הינו באחריות הכלנית של הקובלן ועל חשבונו.

40. מנהל עבודה

א. הקובלן מחויב להעסיק על חשבונו הוא, מנהל עבודה ראשי, מומחה ומנוסה שזו עבדותו היחידה, אשר יימצא באופן קבוע באתר, ינהל את העבודה ויקבל הוראות המפקח.

ב. במקרה ואחרי מינויים יגלה מנהל פרויקט שמנהל העבודה אינם מתאימים לתפקידם, או שאינם מתנהגים כראוי, הקובלן יוכיחם מהאתר וימנה אחרים במקום באישור מנהל פרויקט.

ג. הקובלן יעסיק על חשבונו הוא, את מספר הדרוש של עוזרים למנהל העבודה הראשי או פקידים אחרים למילוי תפקידים אדמיניסטרטיביים שונים באתר הבניין או במקומות אחרים כדי לשחרר את מנהלי העבודות הנ"ל מכל תפקיד אחר מאשר ניהול העבודות ופיקוח על הפועלים ועל בטוחנים וכן על בטיחות המשתמשים בבית הספר.

ד. הקובלן אחראי לדוח למשרד העבודה על תחילת העבודה ולמסור למשרד העבודה את שם מנהל העבודה.

ה. מנהל העבודה יישאר באתר עד לגמר ביצוע כל העבודות ומסירת העבודה.

41. מוצר שווה ערך

בכל מקרה במכרז זה שמוכר מוצר שמוואר להחליפו במוצר ש"ע או ש"ו או שווה ערך הכוונה למוצר שהוא גם שווה תכונות ובאישור הפיקוח.

חתימה

תאריך

עבודות איטום

תת פרק 60.65.01 – עבודות איטום

60.65.01.010 "רולקות" ממילט צמנט

העבודה כוללת את המפורט להלן :

1. פירוק וסילוק שכבות איטום הקיימות על הגג ברצועה שרוחבה 10 ס"מ לאורך תחתית מעקה הגג (ו/או תחתית קירות הגג) עד לחיפוי מלאה של שיפוע הגג הקיימים.
2. פירוק וסילוק שכבות האיטום הקיימות של תחתית מעקה הגג (ו/או תחתית קירות הגג) ברצועה שרוחבה 10 ס"מ, עד לחיפוי מלאה של הבלוקים / הבטון שבמעקה (שבקייר).
3. מילוי הפינה ("רולקה") במלט צמנט בחצץ מושלשי קעור, ב מידות 10/10 ס"מ, כולל החלקה.
4. סעיפי משנה מס' 1,2 ו- 3 לעיל יבוצעו במקרה של גג עם שכבות איטום קיימות.
5. במקרה של גג ללא איטום (גג חדש או גג שפורקו ממנו שכבות האיטום) יש לבצע "רולקה" כאמור לעיל בסעיף משנה 3 אך במידות 7/7 ס"מ.
6. המילט יהיה תערובת של חול צמנט ביחס לש 3:1:1 בתוספת מוסף כגון: "שחל לטקס" תוצרת "שחל" או "בי גי 2 תוצרת" ב.ג. פולימרים או "גינרל בונדי" תוצרת "שרפון" בכמות המהווה 20% משקל הצמנט בתערובת.
7. המדידה לפי אורך נתו אשר מדויד לאורך הקו הפנימי של מעקות הגג (ו/או קירות הגג).

60.65.01.015 איטום "רולקות" בשתי שכבות של רצועות חיזוק /חיפוי

העבודה כולל כמפורט להלן :

1. כל אחת מהיריעות תהא בגובה 4 מ"מ מיריעה ביטומנית משוכלת מושבחת תקניות.
2. יריית החיזוק תהא ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול.
3. רצועת החיפוי העליונה תהא ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרנט.
4. העבודה כולל פריימר ביטומי מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474 או שו"ע ומסתיק ביטומי בקצת העליון של יריית החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או שו"ע.
5. במדידה עפ"י אורך הרולקות.

60.65.01.020 בטון מוקצף קל לשיפורים בגג

העבודה כוללת את המפורט להלן :

1. ניקיון הגג מלכלוך , אבק , סיד , פסולת וכו'
2. קילוף וסילוק קטעים פגומים , נפוחים ואו מתקלפים של שכבות האיטום הקיימת עד שmaguiim לשכבות איטום יציבה הדבוקה היטב לתשתיות (וזאת במקרה שמבצעים את שכבת השיפורים על גבי שכבת איטום קיימת בגג) .
3. בטון השיפורים יהיה מסווג בטון קל (מוקצף) העומד בדרישות ת"י 1513 . הבטון הקל יהיה במשקל מריחבי 1400 ק"ג / מ"ק עם תכולת צמנט של 350 ק"ג / מ"ק וחוזק לחיצה של 40 ק"ג / סמ"ר כעבור 28 ימים .
4. ביצוע שכבה של בטון מוקצף קל בעובי מינימלי של 4 ס"מ ועיצוב שיפורים של 1.5% לכיוון המרובים . המרחק בין הנקודה הגבוהה ביותר לבין המרובה (אורך קו הרוחמה למרובה) לא יעלה על 10 מטר . פני הבטון יעצבו לפי השיפורים , כאמור לעיל והוא עס גמר מוחלך , לפני יציקת הבטון יש למתוח חוטים ואו להנחי סרגלים מתאימים שיאפשרו התאמת של פני הבטון היצוק לשיפורים הדורשים . הסטיה המרבית מהגבאים המתוכננים לא תעלה על 5 מ"מ .
5. אפשרת הבטון המוקצף תיעשה במשך ארבעה ימים לפחות . אין להתחילה ביצוע שכבות איטום כלשהן . על שכבות הבטון המוקצף לפני שיחלפו שלושה שבועות לפחות ממועד יציקה .
6. במשך השבוע הראשון לאחר יציקה אין לדורך על השטח ויש להגן עליו מפני פגימות מכניות וקליליות .
7. המדידה לפי שטח נתו של הגג בהיטל אופקי כשהוא מדוד בין הדפנות הפנימיות של מעקות הגג (ואו הקירות) .

60.65.01.030 איטום גגות ביריעות ביוטומניות תקניות 5 מ"מ

העבודה כוללת את המפורט להלן :

1. ניקיון הגג מלכלוך , אבק , סיד , פסולת וכו'
2. פירוק וסילוק קטעים פגומים , נפוחים ואו מתקלפים משכבות האיטום הקיימת , עד שmaguiim לשכבות איטום יציבה הדבוקה היטב לתשתיות ומילוי המקום ע"י מריחת שכבה של ביטומן חם מסוג 85/40 מתוצרת "תעמס" , הדבקת סיבי זכוכית ומריחת שכבה שנייה של ביטומן חם . במידת הצורך יש למלא בשכבות נוספות (ביטומן + גיזת סיבי זכוכית) עד לירוש רעם פני שכבת האיטום היציבה שմסבב . גיזת סיבי הזכוכית תהיה במשקל של 60 גר' / מ"ר מסוג " סיבמין " תוצרת "תעמס" .
3. תיקון סדקים רחבים ע"י הדבקת פסים של יריעות ביוטומניות ברוחב 20 ס"מ . יש לבצע סיוד ברוחב 5 ס"מ על הסדק ולהדבק את פסי הירעה משני הצדדים . החיפוי לאורך תקופה 30 ס"מ ויש להמשיך את הדבקת הפסים עד 30 ס"מ מעבר לכתה הסדק . היריעות הביוטומניות לביצוע התקיונים הנ"ל תהיה מסווג היריעות שבסעיף משנה 12 אך ללא ציפוי של גרגירי חץ לבנים .
4. על כל השטח המוצע להדבקת יריעות תבוצע שכבת פרימר מסווג GS 474 תוצרת "פזקר" או שוויה בכמות שלא תפחות מ- 300 גר' / מטר .
5. לכל 50 מ"ר של גג יש להתקין נס שיהיה אלמנט חרושתי מוכן המותאם ליריעות האיטום .

6. הנחת היריעות האיטום על הגג והדבקתו עם חיפוי של 10 ס"מ לפחות בינהן . היריעות תודבקנה במלוא שטחן אל הגג. היריעות בגג תודבקנה על משטח אופקי של הגג , עם חיפוי של 15 ס"מ לפחות של "יריעות חיזוק" .
- במקומות בו מתבצעת חיפוי והדבקה בין היריעות , יש להסיר את ציפוי גרגיר החוץ מהיריעת התחתונה .
7. ביצוע אטימה עם "MASTERICK אטימה" מטאים , לפי הנחיות היצרן , בכל המיקומות החיבור בין היריעות , בגמר היריעות על המעקה , סביב צנרת ומרזבים וכדומה . "MASTERICK אטימה" יתאים בתוכניות לדרישות ת"י 1531 .
8. היריעות הביטומניות תהינה תקניות בעובי של 5 מ"מ . היריעות הינה עם ציפוי עליון של אגרנט לבן .
9. הדבקים שיישמשו להדבקה יהיו מסווג שיושר ע"י יצרן היריעות .
- 10.בקטעים שבהם נפגם ציפוי האגרנטים יש לבצע הלבנה עם צבע מוקן בכמות של 300 גרם/מ"ר . החומר להלבנה יהיה מסווג "אקרילית 70" "תוצרת "שחל" או "מלבן אקרילי" "תוצרת "פזקר" או לבנוול אקרילי " תוצרת "טמברור " (פרק 05)
- 11.כל האמור לעיל הוא בנוסף בסעיף 05023 של המפרט הכללי לעבודות איטום (פרק 05) האיטום יבוצע לפי השיטה של שכבה אחת בהדבקה מלאה לתשתיות . בסעיף הנ"ל .
- 12.המדידה לפי שטח נטו של הגג , בהיטל אופקי כשהוא מדווד בין הדפנות הפנימיות של מעקות הגג (ו/או הקירות) (ללא החלק האנכי שעל המעקות) .

60.65.01.040 פירוק וסילוק שכבות האיטום

העבודה כוללת את המפורט להלן :

- פירוק וסילוק בשלמות של כל שכבות האיטום הקיימות מסווגים שונים עד לחשיפה מלאה של שיפועי הגג הקיימים .
- לפני תחילת עבודות הפירוק על הקובלן לבצע פירוק של קטע קטן לניסיון . מטרת הניסיון לבדוק את מצב השיפורים שמת挈 לשכבות האיטום ואת מידת הנזק הנגרמת להם כתוצאה מקלוף שכבות האיטום . בדיקה ניסיונית זו תבוצע בתיאום עם המפקח ובנווכותו , רק לאחר קבלת אישור המפקח יוכל הקובלן להמשיך בפירוק .
- במקומות בהם נפגעו השיפורים הקיימים עקב פירוק האיטום יבוצע הקובלן תיקונים עם מלט צמנט . תערובת המלט תהיה לפי האמור בסעיף 60.65.01.010 סעיף 6 .
- המדידה לפי שטח אופקי נטו של הגג כשהוא מדווד בין הדפנות הפנימיות של מעקות הגג

תאריך: 08/09/2019

מרכז

איטום בית ספר ניצני השרון

יצחק שפירא - הנדסה וניהול בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

08/09/2019
 דף מס: 202

מכרז

איסוף בית ספר יגנוי השרון

סעיף	תיאור	כמות	יחידה	יחידה	מחיר	סה"כ
	פרק 05 עבודות איטום					
	תת פרק 05.1 איטום					
05.1.010	פירוק והסרה של כל שכבות האיטום על הגג כולל: א. יריעות איטום ב. סילוק / הרמת צנרת חשמל , מים וכו' ג. פירוק / הסרת איטום רולוקות על מעקות /קיירות בטון וכו' עד לגובה של 30 ס"מ ד. סילוק כל הפסולת למקום שפר מותר	50.00	מ"ר			
05.1.020	פירוק וסילוק קטעי בטקל עד עובי של 10 ס"מ בקטעים קטנים לתיקון שיפועי הגג וסילוק הפסולת למקום שפר מותר	50.00	מ"ר			
05.1.030	ביצוע השלמות הבטקל בשיפועים על פי הנחיות הפיקוח בשטחים קטנים לתיקון שיפועי הגג	12.00	מ"ק			
05.1.040	ביצוע רולוקות מלט צמנט במידות של כ- 5X5 ס"מ במקומות , הגבהות וכו'	120.00	מטר			
05.1.050	איטום רולוקות ב 2 שכבות של רצועות חיזוק / חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות משובחות בפולימר APP בעובי 4 מ"מ , עם שרון לבד פוליאסטר . רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול ורצועות חיפוי עליות ברוחב 45 ס"מ עם ציפוי אגרגט לרבבות פריימר ביטומי מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או ש"ע בכמות של 300 גרם/מ"ר ומסטיק ביטומי בקצתה הعلין של רצועת החיפוי.	180.00	מטר			
05.1.060	איטום גגות שטוחים בשכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריותמושבחות בפולימר APP מסוג "פוליפלסט 5RFR" בעובי 5 מ"מ עם שרון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול בשכבה התחתונה וציפוי אגרגט בשכבה הعلינה . היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתיות והיריעות בשכבה העלינה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה , לרבות פריימר ביטומי מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או ש"ע בכמות של 300 גרם/מ"ר	320.00	מ"ר			
05.1.070	טיפול בצדפת חשמל ותקשות בתעלת פח כולל חיזוק והגבהה באמצעות פרופילים מעל איטום לפי הוראות הפיקוח	30.00	מטר			

להעברה בתת פרק 1

יצחק שפירא - הנדסה וניהול בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אדריכלית

08/09/2019

דף מס': 003

איטום בית ספר ויצו השרון

מספר	תיאור	יחידה	כמות	יחידה	מחair יחידה סה"כ
	המעברת				
05.1.080	טיפול במרחבים שותקם כולל פיתוח האיטום הקיים והגעה עד פתיחת הכניסה למרחב והשלמה באמצעות הארכה ו/או התאמת הגובה הדרוש להתקנת נקי מסוג "דלמר S-10 "	יח'	6.00		
05.1.090	התקנת נקי חרסוני טיפול דלמר 10-S תואם למצוא הניקוז	יח'	6.00		
05.1.100	השלמת איטום סביב המרחבים בשתי יריעות ביטומניות לפי הוראת הפיקוח	יח'	6.00		
05.1.110	טיפול ותיקון תפירים קונסטרוקטיבים , פיתחה וניקוי אזור התפר , החדרת פרופיל גיבוי , מריחת פריימר ומילוי מסטיק "סיקה פלקס פרו 2" או שו"ע וכיסוי שתי שכבות ביריעות ביטומניות 2 X 5X מ"מ + מסטיק איטום מסוג "סיקה פלקס פרה-2"	מטר	20.00		
05.1.140	פירוק והסרת כל שכבות האיטום בתעלות הניקוז כולל דפנות התעלה הכל כמפורת	מטר	50.00		
05.1.010	בסעיף 40/60 ס"מ	מטר			
05.1.150	פרט טיפול בתעלות ניקוז במידות כ- 40/60 ס"מ א. פירוק והסרה של כל שכבות האיטום על הagg כולל: - יריעות איטום - סילוק / הרמה צנרת חשמל מים וכו' - פירוק / הסרת איטום רולקות על מעקות / קירות בטון וכו' עד לגובה של 30 ס"מ - סילוק כל הפסולת למקום שפרק מותר ב. ביצוע רולקות מלאת צמנט במידות של כ-5X5 ס"מ במעקות , הגהה כ' ג. מריחת פריימר אפוקס "טקספריימר" של דבטק או שו"ע ויישום שכבת איטום פוליאורייתני "טקספייר" של דבטק או שו"ע ב 3 שכבות כל שכבה 0.75 ק"ג/מ"ר, יש להמתין כ-12 שעות בביצוע בין כל שכבה ושכבה אבל לא יותר מ-36 שעות ויישום החומרים לצורה אחידה לאורך הקשת. היישום ב-2 צבעים אפור/לבן וגוון עליון "יבחר ע" הأدרכל . הביצוע בפריסה של התעלה כ- 150 מ"א	מטר	60.00		

להעברה בתת פרק 05.1

צ'חק שפירה - הנדסה וניהול בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

08/09/2019

דף מס': 404

איטום בית ספר נצני השרו

סעיף	תיאור	יחידה	כמות	יחידה	יחידה	מחיר	סה"כ
	מהעbara						
05.1.160	טיפול בצד מיזוג אוויר /או כל הצד על הגג כולל הרמה והנחה על משטח בטון /רכיבן בעובי 5 ס"מ + 2 שכבות יריעות בעובי 5 מ"מ	קומף'	3.00	יח'			
05.1.170	טיפול "ברגל סבא" - צנרת כניסה מיוחדת מיזוג אוויר דרך הגג כוללアイテム צמנטי מסווג אלסטוקוט E-707-B-3 שכבות חזק מארג עשויי סיבי זכוכית "אינטרגלס" במשקל 60 גרם למ"ר גודל חור 2*2 מ"מ מינימום	יח'	4.00	יח'			
05.1.180	ביצוע תיקונים מקומיים באיטום , איתור ניפויות ונדילות ביריעות קיימות ופתיחתם, מריחת פריימר תואם ומילוי ביטומן חם, סגירת הפתח ויישום יריעות חיפוי ביטומניות עפ"י פרטיהם, בשטחים של כ- 6-5 מ"ר	יח'	10.00	יח'			
סה"כ 05.1 איטום							
סה"כ 05 עבודות איטום							

**יצחק שפירא - הנדסה וניהול בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית**

08/09/2019
דף מס' 005

מכרז (רכוז)

איתום בין כפר ניצני השרון

סה"כ	
	פרק 05 עבודות איתום
	נת פרק 05.1 איתום
	סה"כ 05 עבודות איתום

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, דתימה וחותמת הקבלן

קובץ: איתום בתים ספר

הופק באמצעות בנאית בעמ (04.16.4) 04-9884344

תאריך: 08/09/2019

כתב כינוי

איטום בית ספר ניצני השרון

יצחק שפירא - הנדסה וניהול בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

08/09/2019
 דף מס': 002

כתב כמות

איתום בית ספר ניצני השרון

סעיף	תיאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 05 עבודות איטום					
תת פרק 05.1 איטום					
05.1.010 כלל: א. יריעות איטום ב. סילוק / הרמת צנרת חשמל , מים וכו' ג. פירוק / הסרת איטום רולקות על מעוקות /קירות בטון וכו' עד לגובה של 30 ס"מ ד. סילוק כל הפסולת למקום שфр מותר					7,000.00
05.1.020 פירוק וסילוק קטעי בטקל עד עובי של 10 ס"מ בקטעים קטנים לתיקון שיפועי הגג וסילוק הפסולת למקום שфр מותר		מ"ר	50.00	140.00	4,000.00
05.1.030 ביצוע השלימות הבטקל בשיפועים על פי הනוחות הפיקוח בשטחים קטנים לתיקון שיפועי הגג		מ"ק	12.00	500.00	6,000.00
05.1.040 ביצוע רולקות ממילט זמן ב מידות של כ- 5X5 ס"מ במעוקות , הגבהות וכו'		מטר	120.00	80.00	9,600.00
05.1.050 איטום רולקות ב 2 שכבות של רצועות חיזוק / חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות משובחות בפולימר APP בעובי 4 מ"מ , עם שרון לבד פוליאסטר . רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול ורצועות חיפוי עלינוות ברוחב 45 ס"מ עם ציפוי ארגנט לרובות פריימר ביטומי מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או ש"ע בכמות של 300 גר/ מ"ר ומסטיק ביטומי בקצת העליון של רצועת החיפוי.		מטר	180.00	90.00	16,200.00
05.1.060 איטום גגות שטוחים בשכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות משובחות בפולימר APP מסוג " פוליפלסט 5RFR " בעובי 5 מ"מ עם שרון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול בשכבה התחתונה וציפוי ארגנט בשכבה העליונה . היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתיות והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכה התחתונה , לרבות פריימר ביטומי מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או ש"ע בכמות של 300 גרם/ מ"ר					51,200.00
05.1.070 טיפול בצנרת חשמל ותקשות בתעלת פח כולל חיזוק והגבהה באמצעות פרופילים על איטום לפי הוראות הפיקוח		מטר	30.00	160.00	4,800.00
להערכה בתת פרק 05.1	98,800.00				

יצחק שפירא - הנדסה וניהול בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אדריכלית

08/09/2019

דף מס': 003

aicoms בית ספר נציגי השתן

מספר	תיאור	כמות	יחידה	מחיר יחידה	סכום הכל
05.1.080	טיפול במחרבים שוחתקנו כולל פתיחה האיטום הקים והגעה עד פתח הכניסה למרחב והשלמה באמצעות הארכה /או התאמת הגובה הדרוש להתקנת נקי מסוג "דלמר 10-S"	6.00	יח'.	800.00	4,800.00
05.1.090	התקנת נקי חרסותי טיפול דלמר 10-S תואם למצוא הניקוז	6.00	יח'.	750.00	4,500.00
05.1.100	השלמת איטום סביב המחרבים בשתי יリיעות ביטומניות לפי הוראות הפיקוח	6.00	יח'.	180.00	1,080.00
05.1.110	טיפול ותיקון תפירים קונסטורקטיבים , פתיחה וניקוי אזור התפר , החדרת פרופיל גיבוי , מריתת פרימר ומילוי מסטיק "סיקה פלקס פרו 2" או ש"ע וכיסוי שתי שכבות ביריעות ביטומניות 2 X 5X מ"מ + מסטיק איטום מסוג "סיקה פלקס פרו-2"	20.00	מטר	140.00	2,800.00
05.1.140	פירוק והסרת כל שכבות האיטום בתעלות הניקוז כולל דפנות התעלה הכל כמפורט בסעיף 05.1.010	50.00	מטר	60.00	3,000.00
05.1.150	פרט טיפול בתעלות ניקוז במידות כ- 40/60 ס"מ א. פירוק והסרה של כל שכבות האיטום על הגג כולל: - יリיעות איטום - סילוק / הרמה צנרת חשמל מים וכו' - פירוק / הסרת איטום רולקות על מעקות / קירות בטון וכו' עד לגובה של 30 ס"מ - סילוק כל הפסולת למקום שפרק מותר ב. ביצוע רולקות ממלאת צמנט במידות של כ- 5X5 ס"מ בעקבות , הגהות וכו' ג. מריתת פרימר אפוקס "טקספרימר" של דבטק או ש"ע ויישום שכבת איטום פוליאורייטני "טקספирו" של דבטק או ש"ע ב 3 שכבות כל שכבה 0.75 ק"ג/מ"ר, יש להמתין כ-12 שעות בביצוע בין כל שכבה ושכבה אבל לא יותר מ-36 שעות ויישום החומר בצורה אחידה לאורך הקשת. היישום ב-2 צבעים אפור/לבן וגון עלון יבחר ע"י האדריכל . הביצוע בפרישה של התעלה כ- 150 מ"א	60.00	מטר	250.00	15,000.00
129,980.00					

להעברה בתת פרק 05.1

קובץ: איטום בתי ספר .../004/...

04-9884344 (04.16.4) הופק באמצעות בנארית בעמ'

יעקב שפירא - הנדסה וניהול בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אדריכלית

08/09/2019

דף מס' 004

איתום בית ספר יגאל הרמן

מספר	תיאור	כמות	יחידה	מחיר יחידה	סכום הכל
05.1.160	טיפול בצד מיזוג אויר /או כל הצד על הגג כולל הרמה והנחה על משטח בטון /ריצוף בעובי 5 ס"מ + 2 שכבות יריעות בעובי 5 מ"מ מהעbara				129,980.00
05.1.170	טיפול "ברגל סבא" - צנרת כניסה מיחידות מיזוג אויר דרך הגג כוללアイテム עצמאי מסוג אלסטוקוט E-707 ב-3 שכבות חיזוק מארג עשוי סיבי זכוכית "אינטרגלס" במשקל 60 גרם למ"ר גודל חור 2*2 מ"מ מינימום	3.00	קומפ'	150.00	450.00
05.1.180	ביצוע תיקונים מקומיים באיתום , איתור נזיפות ומילויות ביריעות קיימות ופתיחהן , מרחחת פרימיר תואם ומילוי ביטומן חם , סגירת הפתח וישום יריעות חיפוי ביטומניות עפ"י פרטיטים בשטחים של כ- 6-5 מ"ר	4.00	יח'	400.00	1,600.00
סה"כ 05.1 איתום					135,530.00
סה"כ 05 בעבודות איתום					135,530.00

**צחיק שפירא - הנדסה וניהול בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית**

08/09/2019

דף מס': 005

כתב כמות (ריכוז)

איטום בית סדר נציג הטרן

ס.נ פרק	ס.נ תת פרק	
	135,530.00	פרק 05 עבודות איטום
135,530.00		תת פרק 05.1 איטום
		סה"כ 05 עבודות איטום

ס.נ הכל	
135,530.00	סה"כ כללי
23,040.100	מע"מ 17%
158,570.100	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם,חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: איטום בית סדר

הופק באמצעות בנארית בענ (04.16.4) 04-9884344